
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Mantova 
 
Pianificazione attuativa dell'area "Ex Ceramica Mantovana" 
Fiera Catena - Mantova 
Variante al PA5 approvato con D.G.C. n° 135 del 10/06/2017 
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STIMA DEI COSTI DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

1) Opere stradali: demolizioni e scavi € 90.000,00

2) Opere stradali: basamenti e cordoli € 15.000,00

3) Opere stradale: massicciata e pavimentazioni € 150.000,00

4) Rete fognaria € 50.000,00

5) Rete acquedotto € 5.500,00

6) Rete telefonia € 7.000,00

7) Illuminazione € 25.000,00

8) Opere a verde: formazione prato € 13.000,00

9) Opere a verde: alberature € 14.000,00

10) Impianto di irrigazione € 15.000,00

11) Opere di messa in sicurezza della ciminiera € 50.000,00

12) Varie € 22.500,00

Totale € 457.000,00

QUADRO ECONOMICO GENERALE

a) Importo lavori € 457.000,00

b) IVA su lavori (10%) € 45.700,00

c) Spese Tecniche (10%) € 45.700,00

d) InarCassa e IVA spese tecniche € 12.285,00

e) Imprevisti (5%) € 22.850,00

Totale € 583.535,00
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