QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
VARIANTE P.L. CIRCONVALAZIONE SUD 2.3 - 1 STRALCIO BIS - rev. 2 GENNAIO 2021

A LAVORI
OPERE DI URBANIZZAZIONE - ONERI SICUREZZA Euro 80.142,50
B SPESE TECNICE

SPESE TECNICHE (10% importo lavori) Euro 8.014,25
C ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI
ALLACCIAMENTI - Spese vs. Enti gestori Euro
2.000,00

D IVA SU LAVORI
IVA DI LEGGE SU LAVORI - 10% (opere di urbanizzazione Euro
primaria) 8.014,25
NP IVA E CASSA SU SPESE TECNICHE

IVA E CASSA ARCHITETTI SU SPESE TECNICHE (indicizzato a

Euro
26%)

2.083,71

IMPORTO DA GARANTIRE CON POLIZZA FIDEIUSSIORIA 100.254,71 €
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